保守業務委託契約書

株式会社ささなみ商会（以下「甲」という。）と株式会社かざみ建材（以下「乙」という。）は、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

1.（目的）

甲は、乙に対し、建築資材の調達支援業務（以下「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。

2.（委託料）

甲は、乙に対し、本業務の対価として月額金800,000円（消費税別）を支払う。

3.（契約期間）

本契約の有効期間は、2025年5月19日から2026年4月30日までとする。

本契約は、期間満了をもって終了し、自動更新はしない。

4.（秘密保持）

甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。

5.（再委託の禁止）

乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

6.（知的財産権）

本業務の遂行により生じた成果物の著作権は、委託料の支払の完了をもって甲に移転する。

7.（損害賠償）

甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。

ただし、賠償額の上限は、金50,000,000円とする。

8.（解約）

甲又は乙は、90日前までに相手方に書面で通知することにより、本契約を解約することができる。

9.（準拠法）

本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。

10.（合意管轄）

本契約に関する一切の紛争は、架空地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

11.（協議）

本契約に定めのない事項は、甲乙誠実に協議のうえ解決する。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

2025年5月9日

（甲）〒000-2001 架空県ひなげし市みどり町1-1
株式会社ささなみ商会　代表取締役　小早川 美咲

（乙）〒000-1007 架空県みのり市はやせ7-3
株式会社かざみ建材　代表取締役　宇野 千尋

別紙　業務仕様書

運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.1）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.2）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.3）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.4）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.5）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.6）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.7）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.8）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.9）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.10）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.11）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.12）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.13）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.14）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.15）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.16）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.17）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.18）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.19）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.20）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.21）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.22）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.23）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.24）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.25）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.26）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.27）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.28）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.29）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.30）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.31）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.32）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.33）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.34）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.35）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.36）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.37）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.38）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.39）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.40）。

木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.41）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.42）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.43）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.44）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.45）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.46）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.47）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.48）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.49）。
断熱材 50mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.50）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.51）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.52）。
運搬費に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.53）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.54）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.55）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.56）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.57）。
石膏ボード 12.5mmに関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.58）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.59）。
木製巾木に関する作業手順を、甲の指示に従い実施する（No.60）。